

(様式3)

入札結果

令和元年11月22日執行

番号	工事名称	工事場所	落札者	請負金額(円)	着工 完 成	概要	備考
①	新企環第1号 地域循環共生圏を目指す新地町脱炭素環境未来まちづくり展開調査等業務委託	新地町内	東京都 日本環境技研株式会社 代表取締役社長 福島 朝彦	12,650,000	R1.11.22 R2.02.10	調査業務一式	
②	新企サ第1号 新地町復興・防災まちづくり公共サイン計画・設計業務委託	新地町内	福島市 株式会社国際開発コンサルタンツ 福島事務所 所長 横山 清史	14,190,000	R1.11.22 R2.03.27	調査設計業務一式	
③	第2号 ふくしま森林再生事業森林整備業務委託	新地町杉目字五郎四郎地内外	南相馬市 相馬地方森林組合 代表理事組合長 八巻 一昭	26,400,000	R1.11.22 R2.03.25	森林整備 A=15.19ha	
④	元津促第1号 新地町文化交流センター備品整備	新地町駅前字一丁目3番地	新地町 株式会社 トーシン 代表取締役 日下 智子	16,808,000	議決の日 R2.02.28	新地町文化交流センター備品整備 一式	議決案件
⑤	元津促第2号 新地町文化交流センターロールカーテン整備	新地町駅前字一丁目3番地	新地町 株式会社 トーシン 代表取締役 日下 智子	4,565,000	R1.11.22 R2.02.28	新地町文化交流センター ロールカーテン整備 一式	
⑥	元津単第4号 温泉スタンド設置工事	新地町駅前字一丁目地内	新地町 有限会社 佐藤水道設備 代表取締役 佐藤 秀史	3,355,000	R1.11.22 R2.01.31	温泉スタンド設置工事 N=1.0式	不落随契
⑦	建復第1-8-5-4-3号 移転促進区域整地工事(その25)	新地町大戸浜字吾安谷地他地内	新地町 新和工業 株式会社 代表取締役 荒 純一	22,880,000	R1.11.28 R2.02.14	移転促進区域内残存建築物解体撤去整地 木造住宅 3棟 (439.6㎡) 木造納屋 1棟 (121.9㎡) 鉄工場 1棟 (870.9㎡)	
⑧	建工第1-3-5号 町道東清水北向东線法面对策工事	新地町駒ヶ嶺字東清水地内	新地町 新和工業 株式会社 代表取締役 荒 純一	3,850,000	R1.11.22 R2.01.31	切土工 V=573.0m ³ 法面整形工 A=373.5m ² 防草シート工 A=64.0m ² U型側溝設置工 L=30.0m 舗装工 A=59.0m ²	
⑨	建復第1-8-5-9-4号 釣師防災緑地整備工事(その16)	新地町谷地小屋字釣師地内	南相馬市 東北建設 株式会社 代表取締役社長 太田 由美子	10,450,000	R1.11.28 R2.03.31	敷地造成工 土砂運搬・盛土 1240.0m ³ 雨水排水設備工 ベンチフリーユーム (BF-250) 40.0m 管渠工 (VUφ200) 65.0m 集水桝 (600*600*600) 1箇所 フラップゲート 1基 園路広場整備工 敷砂利 (単位砕石4号 t=10cm) 804.5m ² 防草コン t=10cm 82.4m ² 管理施設整備工 転落防止柵 64.5m	