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平成２６年 ７ 月 ３０ 日執行
着　　工
完　　成

26新除（住）第1-1号
茨城県
東海村 検査開発　株式会社

H26.07.30

空間放射線量率等調査業務委託【福田地区】 新地町大字福田・真弓地内 代表取締役社長　外山　明 3,693,600 H26.10.31

26新除（住）第1-2号 茨城県
東海村 検査開発　株式会社

H26.07.30

空間放射線量率等調査業務委託【新地地区】 新地町谷地小屋・杉目地内 代表取締役社長　外山　明 5,389,200 H26.10.31

26新除（住）第1-3号 茨城県
東海村 検査開発　株式会社

H26.07.30

空間放射線量率等調査業務委託【駒ヶ嶺地区】 新地町駒ヶ嶺地内 代表取締役社長　外山　明 4,318,920 H26.10.31

委第6号 新地町 株式会社　ササキカンパニーリミテド H26.07.30

農地災害復旧事業中浜田地区測量設計委託 新地町谷地小屋字中浜田地内外 相馬営業所　所長　黒田 一弘 10,800,000 H27.03.25

委第7号 相馬市 有限会社　相馬測量設計社 H26.07.30

農地災害復旧事業浜田地区測量設計委託 新地町谷地小屋字浜田地内外 代表取締役　伊東　春光 6,210,000 H27.01.30

委第8号 南相馬市 日栄地質測量設計 株式会社 H26.07.30

農地災害復旧事業北向浜田地区測量設計委託 新地町大字埓木崎字北向浜田地内外 原町営業所　所長　岩塚 一 28,620,000 H27.03.25

委第9号 南相馬市 株式会社　原測 H26.07.30

農地災害復旧事業牛川地区その２測量設計委託 新地町大戸浜字牛川地内外 代表取締役　大和田 志郎 4,752,000 H26.12.26

第26-8-5-4-10号 新地町 東北美研工業 株式会社 H26.08.04

作田東地区他２地区ゴミステーション設置工事 新地町大字埓木崎字作田地内他２地区 代表取締役  吉村 広行 7,020,000 H26.10.31

26新除仮第1-1号 新地町 相馬造園土木 株式会社 H26.08.04

谷地小屋地区仮置場（南側）設置工事 新地町谷地小屋字北畑地内 代表取締役  小泉 武光 20,412,000 H26.09.30

工事第3号 新地町 相馬造園土木 株式会社 H26.08.04

漁具倉庫基礎解体工事 新地町谷地小屋字釣師地内 代表取締役  小泉 武光 7,938,000 H26.08.29

工事第4号
新地町 株式会社 渡辺建設

H26.08.04

原地区パイプライン舗装復旧工事 新地町谷地小屋字原地内
代表取締役　鈴木 幸子

6,480,000 H27.03.29

第26-8-5-4-9号 新地町 有限会社 猪狩組 H26.08.04

作田東地区他３地区防災集団移転団地造成工事 新地町大字埓木崎字作田地内他３地区 代表取締役　猪狩　喜悦 24,948,000 H26.11.28

26新企第1号 新地町 新和工業 株式会社 H26.07.30

相馬中核工業団地東地区Ｘ区画側溝整備工事 新地町駒ヶ嶺字今神西地内 代表取締役　荒　純一 1,836,000 H26.10.20

工第３－４号 新地町 株式会社 千田建設 H26.08.04

町道鴻ノ巣線道路改良（１工区）工事 新地町駒ヶ嶺字鴻ノ巣地内 代表取締役　千田　喜雄 44,820,000 H27.02.27

測量設計　A=4.6ha

14 道路改良　L=95m

5 測量設計　A=5.5ha

6 測量設計　A=41.2ha

7

12 転落防止柵、照明灯他

13 側溝工　Ｌ＝100m

10 取り壊し数量　V=229m3

11

舗装版切断　L=1,005 M
舗装工　t=3cm A=193㎡
舗装工　t=4cm A=753㎡
舗装工　t=5cm A=271㎡
アスファルトセーブ　L=307 M

不落随契

8 ゴミステーション設置

9
仮置場設置工
　大型土のう据付　1,263袋　他

3 空間放射線量率測定　１２９戸

4 測量設計　A=22.4ha

1 空間放射線量率測定　１０７戸

2 空間放射線量率測定　１６１戸

入　札　結　果

番号 工事　名称 工事　場所 落　　札　　者 請負金額（円） 概　　　　　　要 備　　考


