

(様式3)

# 入札結果

平成28年3月25日執行

| 番号 | 工事名称                                | 工事場所           | 落札者                                | 請負金額(円)    | 着工<br>完 成                  | 概要  | 備考 |
|----|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|------------|----------------------------|---|----|
| ①  | 27新除(運)第5号<br><br>除染土壌等搬出業務委託(第1工区) | 新地町谷地小屋字愛宕地内   | 新地町 相馬造園土木 株式会社<br><br>代表取締役 小泉 武光 | 14,040,000 | H28.03.29<br><br>H28.03.31 | 除却土壌等搬出工<br>遮水シート撤去工 一式<br>除染土のう撤去工 702袋<br>除染土のう運搬設置工 702袋<br>復旧工<br>1228.3m3<br>附帯施設再設置工 一式<br>暗渠排水工 一式<br>仮設工 一式 |    |
| ②  | 第1号<br><br>釣師漁港線道路災害復旧工事            | 新地町谷地小屋字浜畑地内   | 新地町 相新建設 株式会社<br><br>代表取締役 志賀 友則   | 25,380,000 | H28.03.29<br><br>H28.03.31 | 施工延長 L=176.7m<br>排水工 L=354.0m<br>舗装工(車道) A=1436.0m <sup>2</sup><br>舗装工(歩道) A=326.0m <sup>2</sup>                    |    |
| ③  | 工事第36号<br><br>木崎地区外農地復旧工事           | 新地町大字埴木崎字木崎地内外 | 新地町 有限会社 猪狩組<br><br>代表取締役 猪狩 喜悦    | 5,400,000  | H28.03.29<br><br>H28.03.31 | 農地整備 A=1.0ha  |    |
|    |                                     |                |                                    |            |                            |   |    |