（様式３）

入　札　結　果

平成２８年１１月２９日執行

番号	工事　名称	工事　場所	落　　札　　者	請負金額（円）	着　工 完　成	概　　要	備　　考
①	第28-8-5-9-2号 釣師防災緑地管理棟他工事積算業務委託	新地町谷地小屋字北畑他地内	福島市　株式会社　杜設計 代表取締役　鈴木　宏幸	2,700,000	H28.11.29 H29.01.31	建築工事積算 トイレA　RC造1階　15.68㎡　１棟 トイレB　RC造1階　11.54㎡　２棟 管理棟　RC造　336.96㎡　１棟	
②	工事第12号 農業用施設災害復旧事業埒川第２地区水路災害復旧工事	新地町大字埒木崎字埒浜地内外	仙台市　大日本土木株式会社 東北支店　支店長　内田　昭	136,620,000	議決の日 H30.03.26	排水路　L=818.7m	議決案件
③	工事第14号 釣師浜漁港荷捌き施設排水管布設工事	新地町谷地小屋字浜畑地内	新地町　有限会社 サンリット工業 代表取締役　加藤 優	6,156,000	H28.12.05 H29.02.28	下水道管　L=372m	
④	工第4-2号 町道雁小屋北線道路改良（その２）工事	新地町杉目字八郎地内	新地町　株式会社 新栄建設 代表取締役　大久　洋介	23,760,000	H28.12.05 H29.03.31	施工延長　L=70.0m 側溝工　L=120.1m 集水桝・マンホール工 N=13基 暗渠工　L=66.1m 舗装工事　A=490.2㎡	
⑤	委第６－２号 町道大戸浜今泉線用地測量（その２）業務委託	新地町大戸浜字清水地内	南相馬市 株式会社　日建 代表取締役　菅野　真功	4,158,000	H28.11.29 H29.03.17	用地測量　A=1.28ha	