

(様式3)

入札結果

平成27年4月17日執行

番号	工事名称	工事場所	落札者	請負金額(円)	着工 完 成	概要	備考
①	27新除仮第1号 谷地小屋地区仮置場(南側)監視測定業務委託	新地町谷地小屋字北畑地内	郡山市 福島県環境検査センター 株式会社 代表取締役社長 長澤 金一	4,320,000	H27.04.17 H28.03.31	仮置場監視測定業務 空間放射線量率測定 208測点 地下水の放射能濃度測定 12検体 浸出水の放射能濃度測定 60検体	
②	27新除(住)第1-1号 空間放射線量率等調査業務委託【福田地区】	新地町大字福田・埴木崎地内	茨城県 東海村 検査開発 株式会社 代表取締役社長 外山 明	6,242,400	H27.04.17 H27.07.31	空間放射線量率測定 143戸	
③	27新除(住)第1-2号 空間放射線量率等調査業務委託【新地地区】	新地町谷地小屋・杉目・小川・大戸浜・今泉地内	茨城県 東海村 検査開発 株式会社 代表取締役社長 外山 明	15,832,800	H27.04.17 H27.08.31	空間放射線量率測定 363戸	
④	27新除(住)第1-3号 空間放射線量率等調査業務委託【駒ヶ嶺地区】	新地町駒ヶ嶺地内			H27.08.31	空間放射線量率測定 294戸	不調
⑤	工事第14号 釣師浜漁港 漁業施設解体工事	新地町谷地小屋字釣師地内	南相馬市 東北建設 株式会社 取締役社長 太田 常實	48,600,000	議決の日 H27.09.30	施設解体工 一式 電気設備解体工 一式 機械設備解体工 一式	
⑥	26町保工第1号 新地町立駒ヶ嶺保育所屋上防水改修その他工事	新地町駒ヶ嶺字新町地内	新地町 新和工業 株式会社 代表取締役 荒 純一	5,184,000	H27.04.23 H27.06.12	防水改修工事 既存シート防水撤去・下地ケレン調整・下地樹脂モルタル・シート防水 226㎡ 端部シール 263m ドレン防水処理 9箇所 ポリカ折板 W=2,750 12枚 ポリカ折板 W=2,030 1枚	不落随契
⑦	26小住改第3号 新地町小規模住宅地区改良事業緑地整備工事	新地町小川字原添地内	新地町 相馬造園土木 株式会社 代表取締役 小泉 武光	86,940,000	議決の日 H27.08.21	緑地整備工 A=0.39ha	
⑧	工事第15号 埴川第1地区外1箇所橋梁災害復旧工事	新地町大字埴木崎字北向地内	新地町 有限会社 猪狩組 代表取締役 猪狩 喜悦	11,556,000	H27.04.23 H27.10.30	埴川第1高欄 L=66.0m 南向第1高欄 L=31.4m	
⑨	第27-8-2-4-1号 町道大戸浜富倉線道路改良(その6)工事	新地町駒ヶ嶺字富倉下地内	新地町 新和工業 株式会社 代表取締役 荒 純一	5,508,000	H27.04.23 H27.09.30	函渠工 L=16.0m	
⑩	第27-8-5-7-1号 作田西線道路改良(その2)工事	新地町大字埴木崎字熊野地内	新地町 株式会社 渡辺建設 代表取締役 鈴木 幸子	8,964,000	H27.04.23 H27.06.30	舗装工事 L=242m W=4.0(5.0) A=1363.1㎡	
⑪	工第4-1号 田中大戸浜線道路改良工事	新地町大戸浜字踏込田地内	新地町 株式会社 新栄建設 代表取締役 大久 洋介	18,900,000	H27.04.23 H27.11.30	施工延長 L=383.0m 車道舗装工 A=591.0㎡ 歩道舗装工 A=144.0㎡ 擁壁工 L=67.0m 排水工 L=95.4m	