

(様式3)

## 入札結果

平成27年5月29日執行

番号	工事名称	工事場所	落札者	請負金額(円)	着工 完 成	概要	備考
①	第27-8-5-6-4号 雁小屋南線(仮称)測量調査設計業務委託	新地町小川字長清水地内	南相馬市 日栄地質測量設計 株式会社 原町営業所 所長 岩塚 一	21,384,000	H27.05.29 H27.11.27	路線測量 L=0.76km 用地測量 A=4.56ha 室内土質試験 N=2式 道路詳細設計 L=0.76km	
②	第1号 ふくしま森林再生事業森林整備業務委託	新地町福田字北原地内	南相馬市 相馬地方森林組合 代表理事組合長 武澤 治平	22,140,000	H27.05.29 H27.09.30	森林整備・植栽 1.73ha 森林作業道 400m	
③	15-415-1 復興公共下水道 中島マンホールポンプ施設整備工事	新地町谷地小屋字舛形地内	仙台市 東北藤吉工業 株式会社 代表取締役 佐藤 泰夫	10,476,000	H27.06.05 H27.09.30	マンホールポンプ施設工 N=2基 機械設備 一式 電気設備 一式	
④	第27-8-2-4-2号 町道大戸浜富倉線道路改良工事(その7)	新地町大戸浜字大坂下地内	新地町 新和工業 株式会社 代表取締役 荒 純一	409,320,000	議決の日 H28.03.31	盛土材 V=24,800m <sup>3</sup> 帯状補強土壁工 A=2,863m <sup>2</sup> 舗装工 A=5,958m <sup>2</sup>	
⑤	第27-8-5-4-5号 防災集団移転団地交通安全対策工事	新地町杉目字雁小屋地内他	新地町 相新建設 株式会社 代表取締役 志賀 友則	8,640,000	H27.06.05 H27.09.30	カラー舗装工 N=1式 路面標識 N=1式	
⑥	委第2-1号 福島県緊急雇用創出事業「津波震災区域等清掃作業」業務委託	新地町一円	新地町 株式会社 渡辺建設 代表取締役 鈴木 幸子	22,896,000	H27.05.29 H28.03.31	人件費 現場作業員(新規雇用) 延べ888人 現場主任 延べ222人 労災保険料 一式 雇用保険料 一式 物件費 ダンプトラック2t賃料 延べ222台 草刈機賃料 延べ432台 諸経費 一式	
⑦	工第2-1号 町道維持修繕工事	新地町一円	新地町 株式会社 新栄建設 代表取締役 大久 洋介	4,968,000	H27.05.29 H28.03.31	道路維持一式	不落随契
⑧	工第3-1号 菅谷前排水路整備工事	新地町駒ヶ嶺字菅谷前地内	新地町 株式会社 千田建設 代表取締役 千田 喜雄	15,444,000	H27.06.05 H27.12.28	施工延長 排水フリーム設置工 L=109.25m 合流樹工 L=98.5m L=1箇所	不落随契