（様式３）

入　札　結　果

平成２７年１１月２４日執行

番号	工事　名称	工事　場所	落　　札　　者	請負金額（円）	着　工 完　成	概　　要	備　　考
①	委第３－５号 町道富倉赤柴線測量設計業務委託	新地町駒ヶ嶺字原地内	南相馬市 株式会社　福建コンサルタント 代表取締役　木幡　俊一	3,240,000	H27.11.24 H28.03.18	路線測量　L=550m 用地測量　A=5.36ha	
②	消防防災設備災害復旧費補助金消防ポンプ自動車整備事業	新地町内	福島市　福島消防資材株式会社 代表取締役　阿部　幸七	18,900,000	議決の日 H28.03.31	消防ポンプ自動車　一式	議決案件
③	第27-8-5-4-16号 防集雁小屋地区コミュニティ施設建設工事	新地町杉目字雁小屋地内	新地町　株式会社 トーヨー建設 代表取締役　岡田 庄治	31,752,000	H27.12.01 H28.03.31	地区コミュニティ施設建築 N=1棟（A=155.68㎡） 外構工事　1式	
④	27新除（住）第2-1号 除染作業等業務委託（住宅除染）【福田・新地地区】	新地町福田・新地地内	新地町　相馬造園土木 株式会社 代表取締役　小泉 武光	8,802,000	H27.12.01 H28.02.29	雨樋下除染　147.5㎡ 雨落ち除染　62.6㎡ くぼ地除染　25.0㎡ 側溝除染　12.5m 庭木除染　2.8㎡ 生活圏の森林除染　2133.2㎡ 仮置場設置　一式 遮蔽土のう設置　18袋 上部シート　254.6㎡	
⑤	27新除（住）第2-2号 除染作業等業務委託（住宅除染）【駒ヶ嶺地区】	新地町駒ヶ嶺地内	新地町　新和工業 株式会社 代表取締役　荒　純一	13,500,000	H27.12.01 H28.02.29	雨樋下除染　92.1㎡ 雨落ち除染　77.5㎡ くぼ地除染　9.0㎡ 側溝除染　5.0m 側溝除染　6.5㎡ 庭木除染　4㎡ 生活圏の森林除染　2534㎡ 仮置場設置　一式 遮蔽土のう設置　23袋 上部シート　292.5㎡	
⑥	工第3-7号 町道小鯨線道路舗装工事	新地町大字福田字小鯨地内	新地町　有限会社 猪狩組 代表取締役　猪狩　喜悦	2,808,000	H27.11.24 H28.02.29	舗装工　L=181.1m W=3(4)m	
⑦	工第3-8号 町道原１号線側溝整備工事	新地町谷地小屋字原地内	新地町　株式会社 渡辺建設 代表取締役　鈴木 幸子	2,322,000	H27.11.24 H28.02.29	水路工　L=65m	