

(様式3)

入札結果

平成26年12月24日執行

番号	工事名称	工事場所	落札者	請負金額(円)	着工 完	概 要	備 考
1	26委第3-5号 町道福田中山線測量調査設計業務委託	新地町福田字鉄炮町地内	南相馬市 株式会社 原測 代表取締役 大和田 志郎	3,726,000	H26.12.24 H27.03.27	測量 路線測量 L=270m 用地測量 A=1.17ha 調査 土質調査 1箇所 立竹木調査 一式 設計 道路詳細設計 L=270m	
2	26被高工第1号 新地町被災高齢者共同住宅外構改修その他工事	新地町小川字ソリ畑8の一部他	新地町 東北美研工業 株式会社 代表取締役 吉村 広行	5,346,000	H27.01.06 H27.03.31	間仕切り壁改修 30戸 廊下改修 一式 スロープ設置 一式 パリカー設置 一式 その他	
3	26新除(住)第2-1号 除染作業等業務委託(住宅除染)【福田地区】	新地町大字福田・真弓地内	新地町 有限会社 猪狩組 代表取締役 猪狩 喜悦	3,510,000	H26.12.24 H27.03.31	雨樋下除染 88.0㎡ 雨落ち除染 45.9㎡ くぼ地除染 17.5㎡ 側溝除染 0.8m 生活圏の森林除染 275.0㎡ 大型土のう製作 22袋 大型土のう運搬 22回	
4	26新除(住)第2-2号 除染作業等業務委託(住宅除染)【新地地区】	新地町谷地小屋・杉目地内	新地町 相馬造園土木 株式会社 代表取締役 小泉 武光	16,092,000	H26.12.24 H27.03.31	雨樋下除染 171.8㎡ 雨落ち除染 226.9㎡ くぼ地除染 49.1㎡ 側溝除染 7.8m 生活圏の森林除染 5250.0㎡ 大型土のう製作 289袋 大型土のう運搬 289回	
5	26新除(住)第2-3号 除染作業等業務委託(住宅除染)【駒ヶ嶺地区】	新地町駒ヶ嶺地内	新地町 相馬造園土木 株式会社 代表取締役 小泉 武光	22,680,000	H26.12.24 H27.03.31	雨樋下除染 257.1㎡ 雨落ち除染 247.9㎡ くぼ地除染 59.1㎡ 庭木除染 35.2㎡ 側溝除染 4.2m 生活圏の森林除染 5305.0㎡ 大型土のう製作 299袋 大型土のう運搬 299回	
6	26新除仮第1-2号 谷地小屋地区仮置場(南側)設置工事Ⅱ	新地町谷地小屋字北畑地内	新地町 株式会社 エスピーエス 代表取締役 小野 義彦	9,180,000	H27.01.06 H27.03.31	仮置場設置工 上部覆土工 163.3m ³ 上面シート工 888.9㎡ 土のう据付 659袋 風対策ネット工 787.1㎡ 他	

7	工第4-2号 町道宮田踏込畑線道路改良工事	新地町大戸浜字踏込畑地内	新地町 新和工業 株式会社 代表取締役 荒 純一	43,740,000	H27.01.06	施工延長 L=276.2m 排水工 L=620.7m 舗装工 A=1410.7㎡	
					H27.03.30		
8	工第3-8号 東清水線道路改良工事	新地町駒ヶ嶺字東清水地内	新地町 株式会社 千田建設 代表取締役 千田 喜雄	5,076,000	H27.01.06	道路改良 L=49.6m W=4 (0) m	
					H27.03.27		
9	工第8号 三斗蒔ため池修繕工事	新地町今泉字三斗蒔地内	新地町 株式会社 新栄建設 代表取締役 大久 洋介	1,998,000	H26.12.24	ため池工 L=14m	
					H27.03.26		
10	第26-8-5-4-14号 移転促進区域整地工事 (その18)	新地町大戸浜字前田上他地内	新地町 新和工業 株式会社 代表取締役 荒 純一	8,856,000	H27.01.06	コンクリート基礎取り壊し V=588m ³	
					H27.03.27		
11	第26-8-5-4-15号 移転促進区域整地工事 (その19)	新地町大字埜木崎字埜浜地内	新地町 有限会社 猪狩組 代表取締役 猪狩 喜悦	12,528,000	H27.01.06	コンクリート基礎取り壊し V=450m ³	
					H27.03.27		