（様式３）

入　札　結　果

平成２６年２月５日執行

番号	工事　名称	工事　場所	落　　札　　者	請負金額（円）	着　　工 完　　成	概　　要	備　　考
1	第25-8-5-10-1号 釣師防災緑地整備工事（その１）	新地町谷地小屋字釣師地内	南相馬市 東北建設 株式会社 取締役社長　太田 常實	336,000,000	議決の日 H26.03.31	盛土工　V=153,500m3 掘削運搬工　V=120,000m3 流用土掘削運搬工　V=30,000m3 骨材再生工　V=3,500m3 マンホール嵩上げ　N=14箇所 仮設工　N=１式	
2	２５新教第２号 新地町福田町民プール改築工事	新地町大字福田字中里地内	仙台市　清水建設　株式会社　東北支店 常務執行役員支店長　竹浪　浩	157,500,000	議決の日 H26.03.31	管理棟　N=１棟 大プール　N=１ヵ所 小プール　N=１ヶ所 既設施設撤去　N=１式	不落随契
3	第１号 被災地域農業復興総合支援事業　農業用機械購入	新地町谷地小屋字駒込地内	相馬市　ヤンマーアグリジャパン株式会社 相馬支店　支店長　永井　華一郎	19,005,000	議決の日 H26.03.31	農業機械等一式	