（様式３）

入　札　結　果

平成２５年６月１１日執行

番号	工事　名称	工事　場所	落　　札　　者	請負金額（円）	着工 完成	概　　要	備　　考
1	工第２－１号 町道維持修繕工事	新地町一円	新地町　株式会社　新栄建設 代表取締役　大久 洋介	3,675,000	H25.06.11 H26.03.28	道路維持修繕　1式	不落随契
2	工第３－１号 町道原団地線道路舗装工事	新地町駒ヶ嶺字原地内	新地町　株式会社　千田建設 代表取締役　千田 喜雄	7,329,000	H25.06.14 H25.10.31	舗装　L=148.2m	
3	第25-8-5-4-8号 雁小屋西地区防災集団移転団地上水道整備工事	新地町杉目字雁小屋地内	新地町　有限会社　サンリット工業 代表取締役　加藤 優	7,875,000	H25.06.14 H25.08.15	布設工HPEPφ100　L=237.5m 布設工HPEPφ75　L=175.4m 布設工PPφ50　L=102.1m 布設工PPφ20　L=25.8m	
4	第013防集下-1号 防集岡地区排水施設整備工事	新地町谷地小屋字原地内	新地町　株式会社 トーヨー建設 代表取締役　岡田 庄治	9,450,000	H25.06.14 H25.12.25	下水道管渠工φ150　L=211.3m	不落随契
5	第013防集下-2号 防集大戸浜地区排水施設整備（その１）工事	新地町大戸浜字谷地前外地内	新地町　新和工業　株式会社 代表取締役　荒　純一	5,250,000	H25.06.14 H25.11.29	下水道管渠工φ150　L=140.0m	
6	第25-8-5-4-11号 作田東地区防災集団移転団地造成工事（その２）	新地町大字埒木崎字作田地内	新地町　有限会社 猪狩組 代表取締役　猪狩 喜悦	46,200,000	H25.06.14 H25.12.02	法面工　A=1,677㎡ L型擁壁工　L=46.8m 車道舗装工　A=2,132㎡ 防護柵工　L=248m	
7	第25-8-5-7-3号 市街地相互接続道路（駅前地区）測量調査設計業務委託	新地町谷地小屋字中田地内	新地町　株式会社　ササキカンパニーリミテド 相馬営業所　所長　黒田 一弘	7,140,000	H25.06.11 H26.01.24	測量 L=600m 調査CBR試験　3箇所 道路詳細設計　L=600m	
8	第25-8-5-7-4号 市街地相互接続道路（作田西地区）測量調査設計業務委託	新地町大字埒木崎字熊野地内	南相馬市 株式会社　原測 代表取締役　大和田 志郎	6,825,000	H25.06.11 H26.02.28	測量 L=240m 調査CBR試験　3箇所 道路詳細設計　L=240m	