（様式３）

入　札　結　果

平成２４年１１月２０日執行

番号	工事　名称	工事　場所	落　札　者	請負金額（円）	着工 完成	概　要	備　考
1	２４新除第１号 除染作業等業務委託（公共施設等）	新地町谷地小屋字愛宕地内 新地町立尚英中学校	新地町　相馬造園土木 株式会社 代表取締役　小泉 武光	19,845,000	H24.11.22 H25.02.22	校庭・芝地・草木地・砂場・側溝・遊具除染	
2	【議決要件】 ２４新除第２号 除染作業等業務委託（公共施設等）	新地町小川字川向地内 新地町総合公園こどもの森	南相馬市 東北建設 株式会社 取締役社長　太田 常實	131,250,000	議決の日 H25.03.29	芝地・草木地・砂場・側溝・遊具・花壇・遊歩道除染	
3	２４新除第３号 除染作業等業務委託（公共施設等）	新地町小川字川向地内 新地町民野球場	新地町　相馬造園土木 株式会社 代表取締役　小泉 武光	36,750,000	H24.11.22 H25.03.29	グラウンド・芝地・側溝・施設・設置物除染	
4	第011下災-11号 公共下水道災害復旧（4工区－1）工事	新地町谷地小屋外	新地町　株式会社 渡辺建設 代表取締役 鈴木 清幸	11,655,000	H24.11.22 H25.03.22	管渠災害復旧　L=175.1m	